Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Errenteria.

ANEJO Nº 20. ESTIMACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN

saitec engineering

ÍNDICE

1. OBJETO 1

1. OBJETO

El objeto del presente anejo es realizar una estimación de los gastos de explotación adicionales que supondrá la puesta en servicio de la SET de Errenteria.

La nueva SET sustituirá la SET actual ubicada en los Talleres de Errenteria, por lo que no se consideran gastos de explotación adicionales. Es decir, se considera que el consumo energético, así como los gastos de mantenimiento de energía permanecerán constantes.

A nivel de ingresos tampoco se prevén cambios ya que no se prevén cambios en la explotación.